

ฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ E๒/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย โดย นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด มุกจिरา ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๙ หมู่ ๔ ตำบลหนองโรง อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี โดย นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ กจ. ๐๐๐๗๔๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๗๑๓๕๖๓๐๐๐๗๔๐ แนวนับท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ่อพลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สำนักงานเทศบาลตำบล บ่อพลอย ตำบล บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ รายละเอียดดังนี้

โดยทำการซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี และงานไฟฟ้า (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๑ ชุด

๒.๒ ใบเสนอราคา

๒ แผ่น

๒.๓ แบบ พร.๔

๒ แผ่น

๒.๔ สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (สูตรค่า K)

๑ แผ่น

๒.๕ รายละเอียดป้ายโครงการ

๒ แผ่น

๒.๖ แผนการดำเนินงาน

๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำ วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๔๗๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๕,๕๗๔.๗๗ บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยทำการซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี และงานไฟฟ้า (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)



ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘๔๙.๕๐ - บาท (แปดร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

วิศวกรโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ท้าย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชยุต เหมวิเชียร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพรทิพย์ เล้าสกุล)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๑๙๕๖๗๐๒๒

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๒๒๒๐๒๕๗๔๔

แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยทำการซ่อมแซม		
	หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี และงานไฟฟ้า (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)		
1	งานโครงหลังคาและมุงหลังคา		
	- งานรื้อหลังคาเดิมพร้อมขนไปทิ้ง	677.00	ตร.ม.
	- งานเสริมแปเหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม. (นน. 23.50 กก./ท่อน)	82.00	ท่อน
	- งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	93.00	ตร.ม.
	- งานเสริมแปเหล็กตัว C 75x45x15x2.3 มม. (นน. 16.00 กก./ท่อน)	20.00	ท่อน
	- งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	282.00	ตร.ม.
	- แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสีน้ำเงินหนา 0.35 มม. บีมลอนซีแพค		
	(บลูสโคบหรือเทียบเท่า)	677.00	ตร.ม.
	- งานครอบข้างแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสีน้ำเงินหนา 0.35 มม.		
	(บลูสโคบหรือเทียบเท่า)	28.80	ตร.ม.
	- เจึงชายสำเร็จรูปขนาด 1"x8" ปิดทับด้วยขนาด 1"x6" ลงชื่อ.....	114.00	เมตร
	- งานทำระบบกันซึมรอยต่อหลังคา และรอยต่อระหว่างปีกนาคด้วย.....		
	วัสดุมุงหลังคา	114.00	เมตร
2	งานฝ้าเพดาน		
	- งานรื้อฝ้าเพดานเดิมพร้อมขนไปทิ้ง	356.00	ตร.ม.
	- ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงเหล็กชุบสังกะสี.....		
	@ 0.60 ม.#	248.00	ตร.ม.
	- ติดตั้งฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. กันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ.....		
	อากาศโครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.# (ภายนอกกรอบอาคาร)	166.00	ตร.ม.
3	งานทาสี		
	- งานทาสีภายในชั้นที่ 2 และโถงบันไดชั้นที่ 1-2	224.00	ตร.ม.
	- งานทาสีเฟอร์นิเจอร์เดิม	1.00	งาน
4	งานไฟฟ้า		
	- งานรื้อถอนคอมไฟพร้อมอุปกรณ์	25.00	ชุด
	- ชุดโคมตะแกรงหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ LED 2-36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	25.00	ชุด
	- ชุดโคมไฟดาวไลท์พร้อมอุปกรณ์	14.00	ชุด
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.50 มม.	3.00	ม้วน
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.50 มม.	2.00	ม้วน
	- อุปกรณ์เดินสายและท่อร้อยสายไฟ	1.00	L.S.
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งคืน	7.00	ชุด


ลำดับที่...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
1	งานนั่งร้าน		
	- ค่าเช่านั่งร้าน ขนาด 1.70x1.20x1.80 ม. ชุดละ 6 บาท/วัน ระยะเวลา 75 วัน		

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวนุสรา เพิ่มพูนสินทรัพย์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวกาญจนา ถิ่นฐาน)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเรวัต ท่านกเอี้ยง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........
(นายไชยเชษฐ์ นิ่มนงสิทธิ์)
ลงชื่อ..........
(น.ส.จิราต เพชรศรี)
ลงชื่อ..........
(น.ส.นันทก นามศรี)
ลงชื่อ..........
(น.ส.นันทก นามศรี)





โครงการ

พร้อมแถมอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ตำบ่อพลอย อำเภอป่าพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี

ลงชื่อ.....
(นาย.....)
ลงชื่อ.....
(นาย.....)
ลงชื่อ.....
(นาย.....)
ลงชื่อ.....
(นาย.....)
ลงชื่อ.....
(นาย.....)




โครงการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัดภูเก็ต

ผู้จัดทำ	นายวิชาญ วัฒนวิทย์ นายวิชาญ วัฒนวิทย์
ผู้ตรวจสอบ	นายวิชาญ วัฒนวิทย์ นายวิชาญ วัฒนวิทย์
ผู้รับทราบ	นายวิชาญ วัฒนวิทย์ นายวิชาญ วัฒนวิทย์
ผู้รับทราบ	นายวิชาญ วัฒนวิทย์ นายวิชาญ วัฒนวิทย์
ผู้รับทราบ	นายวิชาญ วัฒนวิทย์ นายวิชาญ วัฒนวิทย์
ผู้รับทราบ	นายวิชาญ วัฒนวิทย์ นายวิชาญ วัฒนวิทย์
ผู้รับทราบ	นายวิชาญ วัฒนวิทย์ นายวิชาญ วัฒนวิทย์
ผู้รับทราบ	นายวิชาญ วัฒนวิทย์ นายวิชาญ วัฒนวิทย์
ผู้รับทราบ	นายวิชาญ วัฒนวิทย์ นายวิชาญ วัฒนวิทย์
ผู้รับทราบ	นายวิชาญ วัฒนวิทย์ นายวิชาญ วัฒนวิทย์



แปลนซ่อมแซมผ่านเพดานภายในและภายนอกอาคารชั้นบน

ลงชื่อ (นายวิชาญ วัฒนวิทย์) ผู้จัดทำ

ลงชื่อ (นายวิชาญ วัฒนวิทย์) ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ (นายวิชาญ วัฒนวิทย์) พยาน

ลงชื่อ (นายวิชาญ วัฒนวิทย์) พยาน

ลงชื่อ (นายวิชาญ วัฒนวิทย์) พยาน



ศูนย์สารสนเทศสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองไทย

จังหวัดกาญจนบุรี

1999

2000

1163000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO


Summary

Deputy

सुप्रीम

2007/01/01
2007/01/01

11/11/11



หมายเหตุ จุดคิดตั้งวงจรไฟฟ้า อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แปลนทอมแซมระบบไฟฟ้าสองสว่างชั้นบน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 (นางนันทิยา นพพร).....
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 (น.ส.จิรดา นพพร).....
 ลงชื่อ.....พยาน
 (กนกนพ นพพร).....
 ลงชื่อ.....พยาน
 (น.ส.จกพณี เกตุภ.).....



โครงการ

ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ่อพลอย

คำนำโดยพลเอก อานันท์พลอย
จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ควบคุม

นายวิชาญ ชื่นชูชัย
นายก อบจ.กาญจนบุรี

ผู้ตรวจ

นายวิชาญ ชื่นชูชัย
นายก อบจ.กาญจนบุรี

ผู้ตรวจ

นายวิชาญ ชื่นชูชัย
นายก อบจ.กาญจนบุรี

ผู้ตรวจ

นายวิชาญ ชื่นชูชัย
นายก อบจ.กาญจนบุรี

ผู้ตรวจ


นายวิชาญ ชื่นชูชัย
นายก อบจ.กาญจนบุรี

ผู้ตรวจ

นายวิชาญ ชื่นชูชัย
นายก อบจ.กาญจนบุรี

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1



แปลนงานซ่อมแซมหลังคาห้องทำงานและกันสาดรอบอาคารชั้นบน

ลงชื่อ (นายวิชาญ ชื่นชูชัย) ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ (นายวิชาญ ชื่นชูชัย) พยาน
ลงชื่อ (นายวิชาญ ชื่นชูชัย) พยาน





พร้อมแบบอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ตำราข้อสอบ อัมมวาทะ
จังหวัดกาญจนบุรี

0007-1226(95)00085-0

SECRET

James Lee

[illegible]

A. J. A. M. C. K. M.

แก้ไขข้อบกพร่อง

1

70

Figure 1

นายแพทย์หญิงกัญญา ไชยกุล


WILLIS

6-2-19

0175-1375(199605)18:03:1-0

IV. max / min

11



เปลี่ยนแปลงงานซ่อมแซมหลังคาชั้นบน

ลุงชื่อ _____
 (พ่อแม่ชื่อ _____)
 ลุงชื่อ _____
 (พ่อแม่ชื่อ _____)
 ลุงชื่อ _____
 (พ่อแม่ชื่อ _____)
 ลุงชื่อ _____
 (พ่อแม่ชื่อ _____)
 ลุงชื่อ _____
 (พ่อแม่ชื่อ _____)

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า มุกจิรา ก่อสร้าง เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโรงอำเภอนพพนา จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๖๑๖๕๔๑๖๘๖ โดย นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ E๒/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๙,๕๐๐.๐๐บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้ว

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ ของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ขณะที่ได้นำเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย และ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย มีสิทธิที่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙:๓๔:๔๒ น.

(นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๑๙๕๖๗๐๒๒

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๘๐๒๑๖๐๐๑๑๕๓๕

รหัสอ้างอิง OTP Ztzo

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๗๑๓๕๖๓๐๐๐๗๘๐

ลงชื่อ.....

(นางขนิษฐา พิเศษพิชัย)

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราภา แผนสมบูรณ์)

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต นนทวิชัย)

ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ เก้าสกล)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานอาคาร		แบบเลขที่		หน่วย : บาท	
ชื่อโครงการ		ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย					
สถานที่ก่อสร้าง		อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ่อพลอย					
ประมาณราคาโดย		เมื่อวันที่		เดือน มกราคม พ.ศ. 2568			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
							รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
	ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยทำการซ่อมแซม						
	หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี และงานไฟฟ้า (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)						
1	งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา	677.00	ตร.ม.	-		25.00	16,925.00
	- งานรื้อหลังคาลอนเหล็กเดิมพร้อมขนไปทิ้ง	82.00	ท่อน	584.44	47,924.08	230.00	66,784.08
	- งานเสริมแปเหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม. (บน. 23.50 กก./ท่อน)	93.00	ตร.ม.	33.12	3,079.72	30.00	5,869.72
	- งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก	20.00	ท่อน	349.05	6,981.06	160.00	10,181.06
	- งานเสริมแปเหล็กตัว C 75x45x15x2.3 มม. (บน. 16.00 กก./ท่อน)	282.00	ตร.ม.	33.12	9,338.51	30.00	17,798.51
	- งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก						
	- แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีน้ำเงิน ขนาด 0.35 มม. ปีมลอนซีแพค	677.00	ตร.ม.	223.75	151,480.05	80.00	205,640.05
	(บุสโกลบหรือเทียบเท่า)						
	- งานครอบข้างแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีน้ำเงิน ขนาด 0.35 มม.	28.80	ตร.ม.	120.83	3,479.79	50.00	4,919.79
	(บุสโกลบหรือเทียบเท่า)	93.00	เมตร	150.36	13,983.60	72.00	20,679.60
	- เจียงชายสำเร็จรูปขนาด 1"x8" ปิดทับด้วยขนาด 1"x6"						
	- งานทำระบบกันซึมรอยต่อหลังคา และรอยต่อระหว่างปีกนก คสล.กับ	114.00	เมตร	268.50	30,609.26	-	30,609.26
	วัสดุฉนวนหลังคา						
2	งานฝ้าเพดาน	356.00	ตร.ม.	-		25.00	8,900.00
	- งานรื้อฝ้าเพดานเดิมพร้อมขนไปทิ้ง						
	- ติดตั้งฝ้าใยข่มบอร์ 9 มม. พร้อมโครงเหล็กที่ใช้กั้นสี่	248.00	ตร.ม.	204.96	50,829.28	52.00	63,725.28
	@ 0.60 ม. #	166.00	ตร.ม.	264.03	43,828.53	52.00	52,460.53
	- ติดตั้งฝ้าสำหรับบอร์ดขนาด 4 ม. # พร้อมโครงเหล็กที่ใช้กั้นบาย						
	อากาศโครงเหล็กข่มบอร์ 10.60 ม. # ใช้โครงบ่ออากาศ	224.00	ตร.ม.	42.07	9,422.64	30.00	16,142.64
3	งานทาสี	1.00	งาน	39,156.59	39,156.59	-	39,156.59
	- งานทาสีภายในชั้นที่ 2 แล้วจึงบันไดชั้นที่ 1-2						
	- งานทาสีเพอร์นิเจอร์เดิม						

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานอาคาร		แบบเลขที่		หน่วย : บาท	
ชื่อโครงการ		ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย					
สถานที่ก่อสร้าง		อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ่อพลอย					
ประมาณราคาโดย							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ กำหนดส่งมอบงาน(วัน)
4	งานไฟฟ้า						
	- งานรื้อถอนโคมไฟพร้อมอุปกรณ์	25.00	ชุด	-		625.00	
	- ชุดโคมตะแกรงหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ LED 2-36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	25.00	ชุด	1,074.01	26,850.23	29,725.23	รวมวัสดุเปิด-ปิด
	- ชุดโคมไฟดาวไลท์พร้อมอุปกรณ์	14.00	ชุด	313.25	4,385.54	5,995.54	รวมวัสดุเปิด-ปิด
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.50 มม.	3.00	ม้วน	651.57	1,954.70	4,954.70	
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.50 มม.	2.00	ม้วน	442.13	884.27	2,884.27	
	- อุปกรณ์เดินสายและท่อร้อยสายไฟ	1.00	L.S.	13,000.00		13,000.00	
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งคืน	7.00	ชุด	-		24,500.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				3,500.00	641,476.84	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง x F = 1.3082					839,180.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(SAY)					839,180.00	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี						
1	งานนั่งร้าน						
	- ค่าเช่านั่งร้าน ขนาด 1.70x1.20x1.80 ม. ชุดละ 6 บาท/วัน	24.00	ชุด	430.00	10,320.00	10,320.00	
	ระยะเวลา 75 วัน						
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					10,320.00	
						849,500.00	

ลงชื่อ.....
(นาย.....)
ลงชื่อ.....
(นาย.....)
ลงชื่อ.....
(นาย.....)
ลงชื่อ.....
(นาย.....)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(นางสาวจรรยาภา แผนสมบูรณ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.มกจิราก่อสร้าง




สูตรการปรับราคา 35สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

	ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15^* It / lo + 0.10^* Ct / Co + 0.40^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
2	งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	$K 2.2 = 0.40 + 0.20^* It / lo + 0.20^* Mt / Mo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานผิวทาง PC,TC,SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานผิวทาง ST,SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานผิวทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.35^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20^* It / lo + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานสะพาน เชื้อน ทำเรื่อ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.15^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10^* It / lo + 0.05^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.40^* St / So$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20^* It / lo + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20^* It / lo + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20^* It / lo + 0.45^* Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15^* It / lo + 0.60^* St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15^* It / lo + 0.25^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC,PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25^* It / lo + 0.25^* Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* ACt / Aco$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* PVCt / PVCco$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.15^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.15^* Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* Et / Eo + 0.30^* GIPI / GIPO$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* PEt / PEO$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.15^* Et / Eo + 0.35^* GIPI / GIPO$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K 5.4 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.20^* Ct / Co + 0.05^* Mt / Mo + 0.30^* PVCt / PVCco + 0.05^* St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05^* It / lo + 0.05^* Mt / Mo + 0.65^* PVCt / PVCco$
5	งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.25 + 0.25^* It / lo + 0.50^* GIPI / GIPO$
5	งานโครงเหล็กเสาส่ง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25^* It / lo + 0.15^* Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาส่ง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20^* It / lo + 0.20^* Ct / Co + 0.15^* Ft / Fo + 0.10^* St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20^* It / lo + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* 0.15^* St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15^* It / lo + 0.20^* Ct / Co + 0.30^* St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K 5.8.2 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.25^* Ct / Co + 0.35^* St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.05^* Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05^* It / lo + 0.05^* Ft / Fo + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* Wt / Wo$

รายละเอียดป้ายโครงการ

- ฐานรากป้าย กส. ขนาด 0.30x0.30 ลึก 0.60 เมตร
- โครงเหล็กใช้เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x2.3 มม.เชื่อมติดแผ่นเหล็ก
- เสาเหล็ก ขนาด ๑2 ฟ"x2.3 มม.
- ตัวป้ายแผ่นเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 เมตร หน้า 2.3 มม.
- รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด
- ให้ใช้สีน้ำมัน (สีขาว)
- แผ่นป้ายเหล็ก เสา ให้ทาสีกันสนิม และทาสีน้ำมัน (สีน้ำเงิน) อย่างน้อย 2 รอบ
- ตัวหนังสือให้กำหนดตามความเหมาะสม



ลงชื่อ.....
(นาย.....)

ลงชื่อ.....
(นาย.....)

ลงชื่อ.....
(นาย.....)

ลงชื่อ.....
(นาย.....)

ลงชื่อ.....
(นาย.....)

ตัวอย่างป้ายโครงการก่อสร้าง (ถาวร)

- ให้ติดตั้งหลังการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว




ผู้รับจ้าง หจก.มูจิวิสาหกิจ
งบประมาณ 889,500.- บาท

งบประมาณ 899,500.- บาท													2568																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	% เงิน ที่โอนมา	ปี												รวม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	งานโครงสร้างอาคารและชุดไฟฟ้า - งานก่อสร้างอาคารและติดตั้งลิฟต์ตามโครงการ - งานติดตั้งลิฟต์ตัว C 10X50X20x2.3 มม. (ขนาด 23.50 กก./ลิฟต์) - งานติดตั้งลิฟต์ตัว C 10X50X20x2.3 มม. (ขนาด 23.50 กก./ลิฟต์) - งานติดตั้งลิฟต์ตัว C 10X50X20x2.3 มม. (ขนาด 23.50 กก./ลิฟต์) - งานติดตั้งลิฟต์ตัว C 10X50X20x2.3 มม. (ขนาด 23.50 กก./ลิฟต์) - งานติดตั้งลิฟต์ตัว C 10X50X20x2.3 มม. (ขนาด 23.50 กก./ลิฟต์) - งานติดตั้งลิฟต์ตัว C 10X50X20x2.3 มม. (ขนาด 23.50 กก./ลิฟต์) - งานติดตั้งลิฟต์ตัว C 10X50X20x2.3 มม. (ขนาด 23.50 กก./ลิฟต์) - งานติดตั้งลิฟต์ตัว C 10X50X20x2.3 มม. (ขนาด 23.50 กก./ลิฟต์)	677.00	ตร.ม.	32.71	22,141.29	2.61			1.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Money	44,920.97	364,743.42	310,123.21	129,712.39
AccMoney	44,920.97	409,668.39	719,887.60	889,500.00
% PLAN	5.29	11.90	12.89	17.24
% ACC PLAN	5.29	22.48	35.36	65.66

ผู้เสนอ..... (นางสาวจิราภา แสงสมบูรณ์)
ผู้แทนผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราภา แสงสมบูรณ์)
ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราภา แสงสมบูรณ์)
ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราภา แสงสมบูรณ์)
ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราภา แสงสมบูรณ์)



แบบขอเสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☒ (1) ยื่นปกติ ☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

☒ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร สำนักงาน เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ในฐานะ ผู้ว่าจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 5 2 9 9 9 6 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ - หมู่ที่ 1

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง บ่อพลอย

อำเภอ/เขต บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 7 1 1 6 0

ชื่อคู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกจิรา ก่อสร้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7 1 3 5 6 3 0 0 0 7 8 0 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 29 หมู่ที่

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง หนองโรง

อำเภอ/เขต พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 7 1 1 4 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ E2/2568 ลงวันที่ 25/02/2568

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 68115147308

วันที่: 25/02/2568

จำนวนเงิน 794.00 บาท

(เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

DLN: ๑๙๐๐๐๐๖๐๐๐๐๖๗๑๐๐๓๐๓๐๙๒๕๖๘๐๒๒๕๐๒๐๐๐๑๐๓

UID: 0000600025680225309026282

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 793,925.23

รายการค่าอากรแสดมภ์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสดมภ์	794.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสดมภ์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	794.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย

จำนวนงวดงาน : 1

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By: the Revenue Department TPA

Date :2025-02-25 15:46:30

A340367CCDA680E89A882605877682C02495E73254C51E037AA44036EC458A29843F55753CC

ยื่นวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษีอากร	สำนักงาน เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-9940-00529-99-6

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	25/02/2568
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	จากกรณีแสดง

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090029263248	68115147308	*****794.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)	794.00

อ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (ERA)
Date :2025-02-25 15:46:29

ผู้รับเงิน
(นางสาวจิตรา พงษ์พาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ

