

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 16 ชุมชนเขาเตี้ย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเอพลอย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน 32.14 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 16								30 วัน
	ชุมชนเขาเตี้ย								
	ปรับปรุงรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 5.00 เมตร								
1	งานขุดดิน	ลบ.ม.	1.50	148.00	222.00	1.3607	201.38	302.08	
2	งานตัดถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	ตร.ม.	3.00	16.00	48.00	1.3607	21.77	65.31	
3	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	0.25	431.00	107.75	1.3607	586.46	146.62	
4	งานคอนกรีตรางระบายน้ำ (ตามแบบขยาย)	ลบ.ม.	0.58	-	-	-	-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (342 กก./ลบ.ม.)	ตัน	0.20	2,762.00	541.35	1.3607	3,758.25	736.62	
	ทราย (0.57 กก./ลบ.ม.)	ลบ.ม.	0.33	357.00	116.74	1.3607	485.77	158.85	
	หิน (1.09 กก./ลบ.ม.)	ลบ.ม.	0.63	440.00	275.44	1.3607	598.71	374.79	
	ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	0.58	436.00	250.70	1.3607	593.27	341.13	
5	ไม้แบบ	ตร.ม.	1.50	114.00	171.00	1.3607	155.12	232.68	
6	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	7.50	133.00	997.50	1.3607	180.97	1,357.30	
7	เหล็กตะแกรงฝารางเหล็กแบบ 2" หนา 6 มม. นน.14.16 กก./เส้น	เส้น	15.00	577.00	8,655.00	1.3607	785.12	11,776.86	
8	เหล็กฉาก 2" หนา 6 มม. นน. 26.58 กก./เส้น	ท่อน	2.00	911.00	1,822.00	1.3607	1,239.60	2,479.20	
9	งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	11.40	60.00	684.00	1.3607	81.64	930.72	
10	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	11.40	60.00	684.00	1.3607	81.64	930.72	
11	เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	0.039	31,896.00	1,243.94	1.3607	43,400.89	1,692.63	
12	เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ารางระบายน้ำ	จุด	1.00	1,000.00	1,000.00	1.3607	1,360.70	1,360.70	
				16,819.43	TOTAL		22,886.19	22,000	

คิดเป็นเงินงบประมาณ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 16 ชุมชนเขาเตี้ย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ราคาน้ำมัน 32.14 บาท

จ	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	16,819.43
ก	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ข	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ง	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ด	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [1 \div (j \times m + k \times n)]$	=	-
ด	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $m \times o$	=	-
ด	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $n \times o$	=	-

ผู้ประมาณราคา

(นายเรวัต ท่านก้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส.ต.ท.

(เกียรติศักดิ์ วัฒนสุข)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ ส.ต.ท.

(เกียรติศักดิ์ วัฒนสุข)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นายชยุต เหมวิเชียร)

ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

.....

(นายปฐมพงศ์ กาญจนเศรษฐ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

ผู้อนุมัติ

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

ก. บำรุง - บำรุง
ก. บำรุง - บำรุง



โครงการ

ปฏิบรูณการระบายน้ําตามเทศบาล 16

กรมการช่าง

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
រាជធានីភ្នំពេញ

ศ.ดร.ท.เกรียงศักดิ์ วัฒนเมษฐ์
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ප්‍රකාශන

ศ.ดร.ท.ท.ปริญญ์ศักดิ์ วัชรานนท์

ของกรมการแพทย์

Handwritten signature: *Konrad*

เอกสารที่ ๕

.....

2011

นายแพทย์ พญ. นพ. พญ.

— 55 —

11/11/2023

உயிரினம்

วัน/เดือน/ปี

11/11/77



โครงการ

ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเทศบาล 16

ชุมชนระนาบไย

เขียนแบบ

นายรวิศ หาญเฉลิม
นางสาวนิตยา ชื่นรัมย์

วิศวกรโยธา

ส.ค.ท.นิตยา ชื่นรัมย์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

ส.ค.ท.นิตยา ชื่นรัมย์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายชุตินันท์ นนทวิเชียร
ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

นายประจักษ์ งามน้อย
รองนายกเทศมนตรี

อนุมัติ


นายชัยเชษฐ พันธ์กิจชัย
นายกเทศมนตรี

หมายเหตุแบบ

วัน / เดือน / ปี


แผ่นที่

/




รายละเอียดป้ายโครงการ

- โครงสร้างป้าย ให้ใช้วัสดุมั่นคงแข็งแรง
- ตัวป้าย ให้ใช้วัสดุหรือ วัสดุ ขนาด 1.20x2.40 เมตร
- จุดติดตั้งป้าย ให้ติดตั้งตามที่ได้วางผังกำหนด
- รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด



โครงการก่อสร้าง เทศบาลตำบลเปือยพล

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง
บริเวณงานก่อสร้าง
พื้นที่อยู่ ของผู้รับจ้าง
ระยะเวลาเริ่มและระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา รวมระยะเวลาที่รับ
วางผังและประมาณที่ส่งให้ได้รับ
ราคาของงานก่อสร้าง
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ส่งมอบไปสัญญา
ลักษณะการตรวจสอบการจ้าง
ผู้ว่าจ้างงานก่อสร้าง



ตัวอย่างป้ายโครงการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)

- ให้ติดตั้งในระหว่างการก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ให้ติดตั้งภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
- อาคารให้ติดตั้ง 1 ป้าย
- คลอง ถนน ให้ติดตั้ง 2 ป้าย บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และ จุดสิ้นสุดโครงการ